Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L’ Aquila

D.L. n°83/12 conv. in L.134/12

Progetto SEIC
lavori di ristrutturazione dell edificio B20 sito nell’area dell’ospedale psichiatrico di Collemaggio,
L’Aquila

OGGETTO: D.L. 6 maggio 2021, n. 58, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 luglio
2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e D.M. MEF 15 luglio 2021.
Progetto SEIC - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per
Paffidamento dei lavori di ristrutturazione dell’edificio B20 sito nell’area dell’Ospedale
psichiatrico di Collemaggio.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN APPALTO: € 5.377.992,86
di cui € 264.603,54 relativi a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.518.971,15 costo della manodopera
non soggetti a ribasso, € 3.594.418,17 importo a base di gara su cui applicare il ribasso.

FINANZIAMENTO: Decreto del Direttore generale dell’ Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27
giugno 2022 che ha assegnato un contributo ai beneficiari, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto
legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 01 luglio 2021, n. 101

CODICE CUP: E19D22000320001 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 9931961180

VERBALE N. 5 DEL 19/09/2023 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA RISERVATA

Il giorno 19.09.2023 alle ore 9:00 in L'Aquila, presso la sede dell’USRA, sita in Via Avezzano, 11 C, si ¢
insediata in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto del Titolare del’USRA n. 14
del 06/09/2023 e cosi composta:

- Dott. Mario Picasso, Presidente;
- Ing. Davide Cannizzaro, componente;
- Arch. Andrea Calzetta, componente.

Assume le funzioni di Segretario il Dott. Fabrizio Vasarelli.

Il Presidente, preso atto della regolarita della costituzione della Commissione Giudicatrice, come sopra
nominata, alle ore 9:15 da inizio alle operazioni di gara, che verranno gestite attraverso la piattaforma
telematica https://usra.acquistitelematici.it nelle modalita disposte dal Disciplinare di gara.
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La commissione riprende I’esame e la valutazione delle offerte tecniche e le risultanze sono rappresentate
nell’allegato A al presente verbale, nel quale sono riepilogati, per i restanti Operatori Economici partecipanti,
i coefficienti attribuiti relativamente ai singoli sub-criteri dell’offerta tecnica riferiti ai criteri discrezionali (A,
B, C, D) da ciascun commissario.

Si riporta nella seguente tabella la media dei coefficienti attribuiti ad ogni operatore economico per ciascun
sub elemento qualitativo.

Esito valutazione offerta tecnica - media dei coefficienti

Operatore economico Al A2 B1 B2 Cl1 C2 D

Alli Costruzioni S.r.L. 0,6367 | 0,6933 | 0,6700 | 0,6033 | 0,7167 | 10,7167 | 0,6167

Ingg. Armido e Pierluigi Frezza S.p.A. -

: 7 . 0,6700 | 0,7200 | 0,7033 | 0,6033 ( 0,8733 | 0,7800 | 0,8000
Impresa di costruzioni generali

Salto Costruzioni S.r.L. 0,6467 | 0,3967 | 0,5367 | 0,4967 | 0,5700| 0,8167 | 0,6300
Feliziani Italo SrL Unipersonale 0,5533 | 0,7433 | 0,5967 | 0,4767 | 0,7100 [ 0,6900 | 0,6133
Coaf S.r.L. 0,6267 | 0,4333 | 0,2967 | 0,8167 | 02967 | 0,3033 | 0,1433

I Platani Srl E CA.RI Costruzioni S.r.L. 0,6300 | 0,3233 | 0,5467 | 0,6500 | 10,6233 | 0,7633 | 0,8533

Vittorini Emidio Costruzioni S.r.L. 0,6867 | 0,4033 | 0,5300 | 0,7667 | 0,7267 | 0,7067 | 0,4700

Fratelli Ettore e Carlo Barattelli S.r.L. 0,6433 | 0,7400 | 0,8600 | 0,8767 [ 0,8200 | 0,8233 | 0,7467

Nella seguente tabella si riporta 1’assegnazione dei punteggi costituiti dal prodotto tra la media dei coefficienti
per il peso previsto nella tabella dei criteri e sub-criteri.

Esito valutazione offerta tecnica — Punteggi attribuiti per criteri e sub-criteri

Obéiatiie Media | Punt. | Media | Punt. | Media | Punt. | Media | Punt. | Media Punt. Media Punt. | Media | Punt.
ecgnomico coeff. | (A1) | coeff. | (A2) | coeff. | (Bl) | coeff. | (B2) coeff. (C1) coeff. (C2) coeff. | (D)
A1 i (A2) 6 (B1) 3 (B2) 3 (€1 15 (€2) 20 ® | 10
Alli Costruzioni
vy 0.6367 | 4,4567 | 0,6933 | 4,1600 | 0,6700 | 2,0100 | 0,6033 | 1,8100| 0,7167| 10,7500 | 0,7167 | 14,3333 | 0,6167 | 6,1667
Ingg. Armido e
Pierluigi Frezza
S.p.A. - Impresa | 0,6700 | 4,6900 | 0,7200 | 4,3200 | 0,7033 | 2,1100 [ 0,6033 | 1,8100 | 0,8733| 13,1000 | 0,7800| 15,6000 | 0,8000 | 8,0000
di costruzioni
generali
Rl g‘;sir UHOM 10,6467 | 4,5267 | 03967 | 2,3800 | 0,5367 | 1,6100 | 04967 | 14900| 0,5700| 85500 | 08167 | 16,3333 0,6300| 6,3000
Feliziani ltalo 1 5533 | 38933 | 0,7433 | 4,4600 | 05967 | 1,7900 | 04767 | 14300 | 0,7100| 10,6500 06900 | 13,8000 |0,6133| 6,1333
SrL Unipersonale | ™ ’ ¥ k > ' i ’ 3 » ’ i g ’
CoafSrL. | 06267 | 43867 | 04333| 2,6000| 02967 | 0,8900 | 0,8167 | 2,4500 | 02967 | 4,4500| 03033 | 6,0667|0,1433 | 14333
1 Platani Srl E
CARI 0,6300 | 4,4100 | 03233 | 1,9400 | 0,5467 | 1,6400 | 0,6500 | 1,9500 | 0,6233| 19,3500 | 0,7633| 15,2667 |0,8533 | 8,5333
Costruzioni S.r.L.
Vittorini Emidio | ce67 | 48067 | 0,4033 | 2,4200| 0,5300 | 1,5900| 07667 | 2,3000| 0,7267| 10,9000 | 0,7067 | 14,1333 | 04700 | 4,700
Costruzioni S.r.L.
Fratelli Ettore e
Carlo Barattelli | 0,6433 | 4,5033 | 0,7400 | 4,4400 | 0,8600 | 2,5800 | 0,8767 | 2,6300 | 0,8200| 12,3000 | 0,8233| 16,4667 | 0,7467 | 74667

Sr.L.
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La commissione, al termine della valutazione dei criteri discrezionali, procede all’attribuzione del punteggio
relativamente all’elemento quantitativo, “criterio E” per ciascun Operatore Economico. La valutazione viene
riportata nella tabella seguente.

Criterio E — Impiego o assunzione di personale
E.l1l | E2 | E3
Alli Costruzioni S.r.L. 0,00 | 2,00 | 2,00
Ingg. Armido e Pierluigi Frezza S.p.A. - Impresa di costruzioni 2,00 | 2,00 | 2,00

generali

Salto Costruzioni S.r.L. 0,00 | 0,50 | 1,00
Feliziani Italo SrL Unipersonale 0,00 | 0,00 | 0,00
Coaf S.r.L. 0,50 | 0,00 | 2,00
I Platani Srl E CA.RI Costruzioni S.r.L. 0,00 | 2,00 | 2,00
Vittorini Emidio Costruzioni S.r.L. 0,00 | 0,00 | 0,00
Fratelli Ettore e Carlo Barattelli S.r.L. 0,00 | 2,00 | 2,00

Pertanto, conclusa la valutazione delle offerte tecniche di tutti gli operatori economici, la commissione da
evidenza del punteggio complessivo attribuito ad ogni operatore economico, somma degli elementi qualitativi
e quantitativi:

Esito valutazione offerta tecnica
Criterio Punteggio
Operatore economico Criteri Discrezionali ero complessivo Offerta
Quantitativo .
Tecnica
Alli Costruzioni S.r.L. 43,6867 4,00 47,6867
Ingg. Armido € Plerlmgl Flrezza S.p.A. - 49,6300 6,00 55,6300
Impresa di costruzioni generali

Salto Costruzioni S.r.L. 41,1900 1,50 42,6900
Feliziani Italo SrL Unipersonale 42,1366 0,00 42,1366
Coaf S.r.L. 22,2767 2,50 24,7767
I Platani Srl E CA.RI Costruzioni S.r.L. 43,0900 4,00 47,0900
Vittorini Emidio Costruzioni S.r.L. 40,8500 0,00 40,8500
Fratelli Ettore e Carlo Barattelli S.r.L. 50,3867 4,00 54,3867

Si segnala che ai sensi dell’art. 16.2 del disciplinare di gara. il concorrente “Coaf S.r.L.”. non raggiunge la
soglia minima di sbarramento pari a 40/70.

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara la seduta di gara odierna conclusa. g %\\
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che si compone di n. 4 facciate e 1 allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L’Aquila, 19.09.2023

Il Presidente

Dott. Mario Picasso m/ A

Il Componente

Ing. Davide Cannizzaro D@j\ @ﬁ—( /( {b\/\/

Il Componente

Arch. Andrea Calzetta @u“&/\f\' &sz

Il Segretario verbalizzante

Dott. Fabrizio Vasarelli zl(’})ﬂ(/?n/é/ y 2 {

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL’AQUILA
Via Avezzano 11/C - 67100 L’Aquila
PEC: fondocomplementarecusra@pec.it Email: fondocomplementare@usra.it




Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L’ Aquila

D.L. n°83/12 conv. in L.134/12

Allegato A
Al verbale n. 5 del 19/09/2023

Esito valutazione offerta tecnica dell’O.E.
“Salto Costruzioni S.r.L.”

Operatore economico Criterio A | Criterio B | Criterio C | Criterio D
Al | A2 |B1|B2|Cl]|C2
Presidente Dott. Mario Picasso | 0,64 | 0,39 | 0,55 | 0,49 | 0,55 | 0,83 0,65
Ing. Davide Cannizzaro 0,64 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,80 0,60
Arch. Andrea Calzetta 0,66 | 0,40 | 0,56 | 0,50 | 0,56 | 0,82 0,64

Esito valutazione offerta tecnica dell’O.E.
“Feliziani Italo SrL Unipersonale”

Operatore economico Criterio A | Criterio B | Criterio C | Criterio D
Al | A2 | B1|B2|Cl]|C2
Presidente Dott. Mario Picasso | 0,55 | 0,75 | 0,60 | 0,47 | 0,71 | 0,69 0,61
Ing. Davide Cannizzaro 0,5510,72 | 0,58 | 0,48 | 0,70 | 0,70 0,63
Arch. Andrea Calzetta 0,56 | 0,76 | 0,61 | 0,48 | 0,72 | 0,68 0,60

Esito valutazione offerta tecnica dell’O.E.

“Coaf S.r.L.”
Operatore economico Criterio A | Criterio B | Criterio C | Criterio D
Al | A2 | Bl |B2|Cl|C2
Presidente Dott. Mario Picasso | 0,63 | 0,45 | 0,29 | 0,83 | 0,29 | 0,31 0,14
Ing. Davide Cannizzaro 0,61 0,41 | 0,30 | 0,80 | 0,30 | 0,30 0,14
Arch. Andrea Calzetta 0,64 10,44 | 0,30 | 0,82 | 0,30 | 0,30 0,15
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Esito valutazione offerta tecnica dell’O.E.
“J Platani Srl E CA.RI Costruzioni S.r.L.”

Operatore economico Criterio A | Criterio B | Criterio C | Criterio D
Al | A2 | B1|B2]|Cl1]|Cz2
Presidente Dott. Mario Picasso | 0,63 | 0,33 | 0,55 | 0,63 | 0,63 | 0,79 0,85
Ing. Davide Cannizzaro 0,62 | 0,30 | 0,55 | 0,68 | 0,60 | 0,72 0,85
Arch. Andrea Calzetta 0,64 | 0,34 | 0,54 | 0,64 | 0,64 | 0,78 0,86
Esito valutazione offerta tecnica dell’O.E.
“Vittorini Emidio Costruzioni S.r.L.”
Operatore economico Criterio A | Criterio B | Criterio C | Criterio D
Al | A2 | B1|B2]|Cl1]|Cz2
Presidente Dott. Mario Picasso | 0,71 | 0,41 | 0,55 | 0,79 | 0,77 | 0,75 0,50
Ing. Davide Cannizzaro 0,65 | 0,40 | 0,50 | 0,73 | 0,65 | 0,63 0,46
Arch. Andrea Calzetta 0,70 | 0,40 | 0,54 | 0,78 | 0,76 | 0,74 0,45
Esito valutazione offerta tecnica dell’O.E.
“Fratelli Ettore e Carlo Barattelli S.r.L.”
Operatore economico Criterio A | Criterio B | Criterio C Criterio D
Al| A2 | Bl |B2|Cl1]|C2
Presidente Dott. Mario Picasso | 0,65 | 0,75 | 0,87 | 0,88 | 0,83 | 0,83 0,75
Ing. Davide Cannizzaro 0,64 | 0,73 10,85 0,87 | 0,81 | 0,82 0,75
Arch. Andrea Calzetta 0,64 | 0,74 | 0,86 | 0,88 | 0,82 | 0,82 0,74
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